綾部市工事等発注見通し

(令和7年10月1日以降発注見通し分)

- ◇ この資料は、10月1日以降の工事等発注見通しです。
- ◇ この資料は、公表時点において発注する見通しがある工事等を掲載しています。
- ◇ この資料に掲載している工事等は、発注できなくなる場合や発注方法・内容等に変更が生じる場合があります。
- ◇ この資料の内容に関してのお問合わせには、お答えすることができませんのでご了承ください。

綾 部 市

綾部市工事等発注見通し

(令和7年10月1日以降発注見通し分)

◇ この資料は、10月1日以降の工事等発注見通しです。

(令和7年10月1日以降発注見通し分)

◇ この資料は、10月1日以降の工事等発注見通しです。

再 掲 載

◇ 前回公表分(令和7年7月1日)で、令和7年9月30日まで入札未執行で記載内容にも変更のないものを再度掲載しています。

綾部市工事等発注見通し

番号	工 事 名	工事概要	工事場所	工事期間	工事種別	入札契約方法	入札時期	備	考
1	豊里町防火水槽新設工事	防火水槽新設 無蓋 40㎡級 1基	豊里町	4か月	土木工事	条件付一般	第3四半期		
2	坊口川河川整備工事	L=29m かごマットエ A=46㎡	坊口町	4か月	土木工事	条件付一般	第3四半期		
3	南庁舎解体工事	南庁舎解体 RC造2階建 448.58㎡	若竹町	4か月	解体工事	条件付一般	第3四半期		
4	市民ホール解体工事	解体工 一式	宮代町	4か月	解体工事	条件付一般	第3四半期		

綾部市工事等発注見通し

番号	工 事 名	エー事ー概一要	工事場所	工事期間	工事種別	入札契約方法	入札時期	備	考
1	綾部市保健福祉センター2階会議室改修工事	床タイルカーペット、ブラインド取替	青野町	2か月	建築工事	指名競争	第3四半期		
2	宮代コミュニティセンター受電設備等改修工事	高圧受変電設備改修 一式	宮代町	3か月	電気工事	指名競争	第3四半期		
3	西坂町配水管布設替工事	HIVP(ロングRR) φ 100 L=50m	西坂町	3か月	水道施設 工事	指名競争	第3四半期		

(令和7年10月1日以降発注見通し分)

◇ この資料は、10月1日以降の工事等発注見通しです。

変更

- ◇ 備考欄には、変更になった項目について記載しています。
- ◇ ()書きを前回公表のものとしています。

綾部市工事等発注見通し

	令和7年10月1日公表							No. 1	
番号	工 事 名	工事概要	工事場所	工事期間	工事種別	入札契約方法	入札時期	備考	
1	市道宮川線(物部大橋)橋梁撤去工事	L=24.5m 橋梁撤去工 1橋	物部町	<mark>(6か月)</mark> 4か月	土木工事	公募型指名	(<mark>第2四半期</mark>) 第3四半期	工事期間、 <i>入</i> 札時期の変態	更
2	(総合運動公園トイレ等改修工事) 総合運動公園グラウンドトイレ等整備工事	(トイレ棟(倉庫付)新築 合併処理浄化槽改修) 木造トイレ棟新築 物置新築 浄化槽廃止、新設	上杉町	<mark>(6か月)</mark> 4か月	建築工事	公募型指名	(<mark>第2四半期</mark>) 第3四半期	工事名、工事概要、工事期間、 表、工事期間、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	λ
3	鹿の子橋水管橋改修工事	WEETA-13.6 W200S L=30m	里町	<mark>(6か月)</mark> 5か月	水道施設 工事	(条件付一般) 公募型指名	(<mark>第2四半期</mark>) 第3四半期	工事期間、入 契約方法、入 時期の変更	札札

綾部市工事等発注見通し

番号	工 事 名	エー事ー概一要	工事場所	工事期間	工事種別	入札契約方法	入札時期	備考
1	中村川河川整備工事	L=50m かごマットエ A=100㎡	西方町	<mark>(5か月)</mark> 4か月	土木工事	条件付一般	(<mark>第2四半期</mark>) 第3四半期	工事期間、入 札時期の変更
2	 向田川河川整備工事 	L=180m かごマットエ A=270㎡	篠田町	<mark>(5か月)</mark> 4か月	土木工事	条件付一般		工事期間、入 札時期の変更
3	 梅迫町法定外水路改修工事 	L=33m 水路改修	梅迫町	4か月	土木工事	条件付一般		入札時期の変 更
4	(公共下水道舗装復旧(7-1)工事) 公共下水道舗装復旧(7-2)工事	(A=1,300m2) A=1,780m2	田野町	<mark>(5か月)</mark> 4か月	舗装工事	条件付一般		工事名、工事概 要、工事期間、入 札時期の変更
5	(公共下水道舗装復旧(7-2)工事) 公共下水道舗装復旧(7-1)工事	(A=2,016m2) A=4,820m2	青野町	5か月	舗装工事	条件付一般	(<mark>第2四半期</mark>) 第3四半期	工事名、工事概 要、入札時期の 変更
6	(市道向田線外1線舗装工事) 市道向田線舗装工事	L=190m W=5.0~6.0m 舗装工 A=1,070㎡	志賀郷町	4か月	舗装工事	条件付一般		工事名、入札 時期の変更
7	マンホールポンプ設置(7-1)工事	マンホールポンプ設置 一式	味方町	<mark>(6か月)</mark> 4か月	電気工事	条件付一般		工事期間、入 札時期の変更
8	中央公民館エレベーター改修工事	エレベーター改修 一式	里町	30か月	機械器具設置工事	条件付一般	(<mark>第2四半期</mark>) 第3四半期	入札時期の変 更
9	上林出張所・上林地域振興支援センター浄化槽改修 工事	単独処理浄化槽(25人槽)撤去 1基 合併処理浄化槽(25人槽)設置 1基 他	八津合町	3か月	浄化槽 工事	条件付一般		入札時期の変 更
10	浄化槽設置工事その3	净化槽設置 3箇所	(五泉町外) 私市町外	5か月	浄化槽 工事	条件付一般		工事場所、入 札時期の変更

綾部市工事等発注見通し

番号	工 事 名	工事概要	工事場所	工事期間	工事種別	入札契約方法	入札時期	備考
11	浄化槽設置工事その4	净化槽設置 4箇所 	(<mark>栗町外</mark>) 小西町外	5か月	浄化槽 工事	条件付一般	第3四半期	工事場所の変 更

綾部市工事等発注見通し

番号	工 事 名	工事概要	工事場所	工事期間	工事種別	入札契約方法	入札時期	備考
1	市道山田線改良工事	L=140m W=5.0m 排水構造物工 L=50m	八津合町	3か月	土木工事	指名競争	(<mark>第2四半期</mark>) 第3四半期	入札時期の変 更
2	市道小山線外1線改良工事	L=20m W=2.9m 擁壁工 L=20m	睦合町	3か月	土木工事	指名競争	(<mark>第2四半期</mark>) 第3四半期	入札時期の変 更
3	市道物部東町線外1線側溝改良工事	L=60m W=3.0~4.0m 側溝工 L=60m	物部町	3か月	土木工事	指名競争	(<mark>第2四半期</mark>) 第3四半期	入札時期の変 更
4	七百石町ホースポール設置工事	ホースポール設置 1基 既設警鐘台撤去	七百石町	3か月	建築工事	(条件付一般) 指名競争	第3四半期	入札契約方法 の変更

(令和7年10月1日以降発注見通し分)

追加

◇ この資料は、10月1日以降の工事等発注見通しです。

綾部市工事等発注見通し

令和7年10月1日公表

番号	工 事 名	工事概要	工事場所	工事期間	工事種別	入札契約方法	入札時期	備	考
1	こども発達支援施設北側法面整備工事	法面工 A=176.5m2	上野町	2か月	土木工事	条件付一般	第3四半期		
2	栗文化センターLED照明化工事	照明LED化 一式	栗町	3か月	電気工事	条件付一般	第3四半期		

(令和7年10月1日以降発注見通し分)

廃工

- ◇ この資料は、10月1日以降の工事等発注見通しです。
 廃止することとした工事について掲載しています。
- ◇ 備考欄には、その理由について記載しています。

綾部市工事等発注見通し

	节和7年10月1日公衣							INO. 1
番号	工事名	工事概要	工事場所	工事期間	工事種別	入札契約方法	入札時期	備 考
1	北在家水路改修工事	コンクリート水路工 L=30m	延町	5か月	土木工事	指名競争	第3四半期	事業見直しに より廃止
2	 市道須波岐東物部線舗装工事 	L=70m W=4.0~8.5m 舗装工 A=400㎡	物部町	4か月	舗装工事	指名競争	第2四半期	事業見直しに より廃止

綾部市工事等発注見通し

(令和7年10月1日以降発注見通し分)

◇ この資料は、10月1日以降の工事等発注見通しです。

(令和7年10月1日以降発注見通し分)

◇ この資料は、10月1日以降の工事等発注見通しです。

再 掲 載

◇ 前回公表分(令和7年7月1日)で、令和7年9月30日まで入札未執行で記載内容にも 変更のないものを再度掲載しています。

綾部市工事等発注見通し

	₩ 35 57	₩ 3½ 10T III	₩ 76 18 5°	屋4 地里	-₩- 7/5 1千 Dil	7 41 ±77.66 = 4-14	3 ±1 n+ ++n	/#	
番号	業務名	業務概要	業務場所	履行期間	業務種別	入札契約方法	入札時期	備	考
1	東綾公園実施設計業務委託	公園実施設計一式、公園撤去設計一式	川糸町	5か月	建設 コンサル	指名競争	第3四半期		
2	令和7年度道路台帳補正業務委託	道路台帳補正業務 一式	市内一円	4か月	建設 コンサル	指名競争	第3四半期		

(令和7年10月1日以降発注見通し分)

◇ この資料は、10月1日以降の工事等発注見通しです。

変更

- ◇ 前回公表分(令和7年7月1日)で、令和7年9月30日まで入札未執行であり、記載内容に変更の生じたものを記載しています。
- ☆ 備考欄には、変更になった項目について記載しています。
- ◇ ()書きを前回公表のものとしています。

綾部市工事等発注見通し

番号	業務名	業務概要	業務場所	履行期間	業務種別	入札契約方法		備考
1	(<mark>市道高津旭線測量業務委託</mark>) 市道高津旭線用地測量業務委託	L=150m W=11.0m 用地測量	井倉町	<mark>(6か月)</mark> 3か月	測量	指名競争	(<mark>第2四半期</mark>) 第3四半期	業務名、履行 期間、入札時 期の変更
2	原子力災害避難ヘリポート設計業務委託	設計業務委託	睦寄町	(<mark>8か月</mark>) 4か月	建設 コンサル	指名競争	(<mark>第2四半期</mark>) 第3四半期	履行期間、入札 時期の変更