

令和7年度

綾 部 市 工 事 等 発 注 見 通 し

(令和7年7月1日以降発注見通し分)

- ◇ この資料は、7月1日以降の工事等発注見通しです。
- ◇ この資料は、公表時点において発注する見通しがある工事等を掲載しています。
- ◇ この資料に掲載している工事等は、発注できなくなる場合や発注方法・内容等に変更が生じる場合があります。
- ◇ この資料の内容に関するお問い合わせには、お答えすることができませんのでご了承ください。

綾 部 市

令和7年度

綾部市工事等発注見通し

(工事)

令和7年度

再 掲 載

- ◇ 前回公表分(令和7年4月1日)で、令和7年6月30日まで入札未執行で記載内容にも変更のないものを再度掲載しています。

令和7年度

綾部市工事等発注見通し

令和7年7月1日公表

No. 2

番号	工 事 名	工 事 概 要	工事場所	工事期間	工事種別	入札契約方法	入札時期	備 考
1	市道建田八津合線改良工事	L=5m W=3.0m 法面工(コンクリート吹付工) A=65㎡	佃町	4か月	土木工事	条件付一般	第2四半期	
2	中村川河川整備工事	L=50m かごマット工 A=100㎡	西方町	5か月	土木工事	条件付一般	第2四半期	
3	向田川河川整備工事	L=180m かごマット工 A=270㎡	篠田町	5か月	土木工事	条件付一般	第2四半期	
4	梅迫町法定外水路改修工事	L=33m 水路改修	梅迫町	4か月	土木工事	条件付一般	第2四半期	
5	綾部市中上林診療所・上林歯科診療所改修工事 (建築本体工事)	綾部市観光センター改修	八津合町	6か月	建築工事	条件付一般	第2四半期	
6	西原町消防ポンプ格納庫(詰所付)新設工事	消防ポンプ格納庫(詰所付)新設 木造平屋建1棟、既設格納庫解体 他	西原町	5か月	建築工事	条件付一般	第2四半期	
7	マンホールポンプ設置(7-1)工事	マンホールポンプ設置 一式	味方町	6か月	電気工事	条件付一般	第2四半期	
8	綾部工業団地・交流プラザ改修工事	照明LED化 一式 空調更新 N=2基	とよさか町	3か月	電気工事	条件付一般	第2四半期	
9	資料館照明改修工事	照明のLED化 一式	里町	3か月	電気工事	条件付一般	第2四半期	
10	市道綾部工業団地線外1線舗装工事	L=140m W=7.0m 舗装工 A=980㎡ 他	高倉町外	4か月	舗装工事	条件付一般	第2四半期	

令和7年度

綾部市工事等発注見通し

令和7年7月1日公表

No. 3

番号	工 事 名	工 事 概 要	工事場所	工事期間	工事種別	入札契約方法	入札時期	備 考
11	市道味方里2号線外1線舗装工事	L=180m W=6.0~7.0m 舗装工 A=1,160㎡	里町外	4か月	舗装工事	条件付一般	第2四半期	
12	市道向田線外1線舗装工事	L=190m W=5.0~6.0m 舗装工 A=1,070㎡	志賀郷町	4か月	舗装工事	条件付一般	第2四半期	
13	宮代コミュニティセンター防水等改修工事	屋上等防水改修A=591.0㎡ 外壁改修A=22.0㎡ 他	宮代町	4か月	防水工事	条件付一般	第2四半期	
14	資料館エレベーター改修工事	エレベーター改修 一式	里町	30か月	機械器具	条件付一般	第2四半期	
15	中央公民館エレベーター改修工事	エレベーター改修 一式	里町	30か月	機械器具	条件付一般	第2四半期	
16	小貝町配水管布設替工事	HIVP(ロングRR)φ75 L=300m HIVP(ロングRR)φ50 L=300m	小貝町	6か月	水道施設	条件付一般	第2四半期	
17	淵垣町外配水管布設替工事	DCIP(GX)φ150 L=300m	淵垣町外	6か月	水道施設	条件付一般	第2四半期	
18	鹿の子橋水管橋改修工事	WEETA-13.6 W200S L=30m	里町	6か月	水道施設	条件付一般	第2四半期	
19	浄化槽設置工事その3	浄化槽設置 3箇所	五泉町外	5か月	浄化槽	条件付一般	第2四半期	
20	上林出張所・上林地域振興支援センター浄化槽改修工事	単独処理浄化槽(25人槽)撤去 1基 合併処理浄化槽(25人槽)設置 1基 他	八津合町	3か月	浄化槽	条件付一般	第2四半期	

令和7年度

変 更

- ◇ 前回公表分(令和7年4月1日)で、令和7年6月30日まで入札未執行であり、記載内容に変更の生じたものを記載しています。
- ◇ 備考欄には、変更になった項目について記載しています。
- ◇ ()書きを前回公表のものとしています。

令和7年度

追 加

- ◇ 事業の見直しや補正予算等により、追加して発注する予定の工事について掲載しています。

令和7年度

廃 工

- ◇ 前回公表分(令和7年4月1日)で、令和7年6月30日までに事業の見直し等により
廃止することとした工事について掲載しています。
- ◇ 備考欄には、その理由について記載しています。

令和7年度

綾部市工事等発注見通し

(委託)

令和7年度

再 掲 載

- ◇ 前回公表分(令和7年4月1日)で、令和7年6月30日まで入札未執行で記載内容にも変更のないものを再度掲載しています。

令和7年度

変 更

- ◇ 前回公表分(令和7年4月1日)で、令和7年6月30日まで入札未執行であり、記載内容に変更の生じたものを記載しています。
- ◇ 備考欄には、変更になった項目について記載しています。
- ◇ ()書きを前回公表のものとしています。

令和7年度

追 加

◇ 事業の見直しや補正予算等により、追加して発注する予定の業務について掲載しています。

令和7年度

廃 止

- ◇ 前回公表分(令和7年4月1日)で、令和7年6月30日までに事業の見直し等により
廃止することとした業務について掲載しています。
- ◇ 備考欄には、その理由について記載しています。
- ◇ ()書きを前回公表のものとしています。

