

令和8年度

綾 部 市 工 事 等 発 注 見 通 し

(令和8年7月8日以降発注見通し分)

- ◇ この資料は、7月8日以降の工事等発注見通しです。
- ◇ この資料は、公表時点において発注する見通しがある工事等を掲載しています。
- ◇ この資料に掲載している工事等は、発注できなくなる場合や発注方法・内容等に変更が生じる場合があります。
- ◇ この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることができませんのでご了承ください。

綾 部 市

令和8年度

綾 部 市 工 事 等 発 注 見 通 し

(工 事)

令和8年度

再 掲 載

- ◇ 前回公表分(令和8年4月1日)で、令和8年7月7日まで入札未執行で記載内容にも変更のないものを再度掲載しています。

令和8年度

綾部市工事等発注見通し

令和8年7月8日公表

No. 1

番号	工 事 名	工 事 概 要	工事場所	工事期間	工事種別	入札契約方法	入札時期	備 考
1	坊口川河川整備工事	L=50m 護岸工(法止ブロック工) L=50m	坊口町	5か月	土木工事	条件付 一般競争	第2四半期	
2	向田川河川整備工事	L=60m かごマット工 A=90㎡	篠田町	5か月	土木工事	条件付 一般競争	第2四半期	
3	物部町防火水槽新設工事	防火水槽新設 有蓋 40㎡級 1基	物部町	5か月	土木工事	条件付 一般競争	第2四半期	
4	綾部小学校給食調理室屋根改修工事	給食室棟屋根改修 一式	上野町	2か月	建築工事	条件付 一般競争	第2四半期	
5	井倉町消防ポンプ格納庫(詰所付)新設工事	消防ポンプ格納庫(詰所付)新設 既設格納庫解体 ホースポール撤去新設	井倉町	5か月	建築工事	条件付 一般競争	第2四半期	
6	市道綾部工業団地線外1線舗装工事	L=100m W=7.0m 舗装工 A=700㎡	高倉町外	3か月	舗装工事	条件付 一般競争	第2四半期	
7	公共下水道舗装復旧(8-1)工事	A=1,030㎡ 張コンクリート 一式	多田町	6か月	舗装工事	条件付 一般競争	第2四半期	
8	鹿の子橋水管橋改修工事	塗装工 一式	里町	6か月	塗装工事	条件付 一般競争	第2四半期	
9	小貝町配水管布設替工事	PEP φ100 L=460m	小貝町	6か月	水道施設 工事	条件付 一般競争	第2四半期	
10	湊垣町外配水管布設替工事	DCIP(GX) φ150 L=190m	湊垣町外	6か月	水道施設 工事	条件付 一般競争	第2四半期	

令和8年度

綾部市工事等発注見通し

令和8年7月8日公表

No. 2

番号	工 事 名	工 事 概 要	工事場所	工事期間	工事種別	入札契約方法	入札時期	備 考
11	岡安町配水管布設替工事	DCIP(GX)φ150 L=230m	岡安町	6か月	水道施設 工事	条件付 一般競争	第2四半期	
12	猫橋配水管添架工事	WEETA-13.6 W75S L=60m	新庄町	6か月	水道施設 工事	条件付 一般競争	第2四半期	
13	職員寮解体整備工事	職員寮解体、解体後駐車場整備、本庁 北駐車場アスファルト舗装(一部)	若竹町	3か月	解体工事	条件付 一般競争	第2四半期	
14	市営住宅(高津)解体工事	簡易耐火住宅(1棟・6戸)の解体	高津町	3か月	解体工事	条件付 一般競争	第2四半期	
15	別所池改修工事	取水工 1式	小畑町	5か月	土木工事	条件付 一般競争	第3四半期	
16	城ノ腰水路改修工事	水路改修工 L=90m	高槻町	5か月	土木工事	条件付 一般競争	第3四半期	
17	竜仏池下流水路改修工事	水路改修工 1式	味方町	5か月	土木工事	条件付 一般競争	第3四半期	
18	白道路町防火水槽新設工事	防火水槽新設 無蓋 40m ³ 級 1基 既設防火水槽埋戻	白道路町	5か月	土木工事	条件付 一般競争	第3四半期	
19	中筋教育集会所・老人憩の家解体工事	木造2階建て 解体 1棟 アスファルト舗装 一式	中筋町	3か月	解体工事	条件付 一般競争	第3四半期	

令和8年度

綾部市工事等発注見通し

令和8年7月8日公表

No. 3

番号	工 事 名	工 事 概 要	工事場所	工事期間	工事種別	入札契約方法	入札時期	備 考
1	市道打越線側溝改良工事	L=40m W=3.5m 側溝工 L=40m	上延町	4か月	土木工事	指名競争	第2四半期	
2	市道大野線改良工事	L=70m W=4.5m 側溝工 L=40m	位田町	4か月	土木工事	指名競争	第2四半期	
3	味方町消防ポンプ格納庫排水設備工事	污水配管埋設、洋式水洗トイレ新設、収納棚等設置	味方町	3か月	建築工事	指名競争	第2四半期	
4	交通安全施設整備工事	道路反射鏡設置 防護柵設置	市内一円	3か月	とび・土工	指名競争	第2四半期	
5	あやべ温泉温泉棟配管改修工事	給水管改修 一式	睦寄町	2か月	管工事	指名競争	第3四半期	

令和8年度

変 更

- ◇ 前回公表分(令和8年4月1日)で、令和8年7月7日まで入札未執行であり、記載内容に変更の生じたものを記載しています。
- ◇ 備考欄には、変更になった項目について記載しています。
- ◇ ()書きを前回公表のものとしています。

綾部市工事等発注見通し

No. 1

[illegible]

令和8年度

綾部市工事等発注見通し

令和8年7月8日公表

No. 2

番号	工 事 名	工 事 概 要	工事場所	工事期間	工事種別	入札契約方法	入札時期	備 考
1	原子力災害避難ヘリポート整備工事	ヘリポート建設 約2,800㎡	睦寄町	(10か月) 7か月	(舗装工事) 土木工事	(公募型) 条件付一般	(第1四半期) 第2四半期	工事期間、工事種別、入札契約方法、入札時期の変更
2	防災用備蓄倉庫整備工事1	防災倉庫 5箇所	(八津合町外) 岡安町外	3か月	建築工事	条件付 一般競争	(第1四半期) 第2四半期	工事場所、入札時期の変更
3	防災用備蓄倉庫整備工事2	防災倉庫 6箇所	上野町外	3か月	建築工事	条件付 一般競争	(第1四半期) 第2四半期	入札時期の変更
4	防災用備蓄倉庫整備工事3	防災倉庫 6箇所	(志賀郷町外) 栗町外	3か月	建築工事	条件付 一般競争	(第1四半期) 第2四半期	工事場所、入札時期の変更
5	中筋公民館雨樋等改修工事	雨樋改修、屋外階段等改修	大島町	(3か月) 2か月	建築工事	条件付 一般競争	第2四半期	工事期間の変更
6	ポンプ室等流量計更新工事その1	送水・配水流量計更新 一式	井倉町外	(9か月) 7か月	電気工事	条件付 一般競争	(第1四半期) 第2四半期	工事期間、入札時期の変更
7	ポンプ室等流量計更新工事その2	送水・配水流量計更新 一式	武吉町	(9か月) 7か月	電気工事	条件付 一般競争	(第1四半期) 第2四半期	工事期間、入札時期の変更
8	口上林浄水場濁度計設備保守修繕	濁度計設備更新 一式	武吉町	(9か月) 8か月	電気工事	条件付 一般競争	(第1四半期) 第2四半期	工事期間、入札時期の変更
9	(市道住宅工業団地1号線外2線舗装工事) 市道住宅工業団地2号線外1線舗装工事	(L=70m W=7.0m 舗装工 A=490㎡) L=100m W=7.8~7.9m 舗装工 A=795㎡	桜が丘 三丁目外	3か月	舗装工事	条件付 一般競争	第2四半期	工事名、工事概要の変更
10	市道高津旭線舗装工事その1	(L=60m W=7.0~11.0m 舗装工 A=480㎡) L=140m W=7.0m 舗装工 A=980㎡	大島町	(3か月) 4か月	舗装工事	(指名競争) 条件付一般	第2四半期	工事概要、工事期間、入札契約方法の変更

綾部市工事等発注見通し

No. 3

[illegible]

令和8年度

綾部市工事等発注見通し

令和8年7月8日公表

No. 4

番号	工 事 名	工 事 概 要	工事場所	工事期間	工事種別	入札契約方法	入札時期	備 考
1	市道小嶋線外1線改良工事	L=120m W=4.0m 側溝工 L=70m	上杉町	4か月	土木工事	指名競争	(第1四半期) 第2四半期	入札時期の 変更
2	(市道上町裏線外1線側溝改良工事) 市道上町裏線側溝改良工事	(L=60m W=2.5～4.0m 側溝工 L=60m) L=31m W=2.3～3.2m 側溝工 L=24m	物部町	4か月	土木工事	指名競争	第2四半期	工事名、工事 概要の変更
3	(市道味方里2号線外1線舗装工事) 市道味方里2号線舗装工事	(L=150m W=6.0～7.0m 舗装工 A=970㎡) L=50m W=9～13m 舗装工 A=500㎡	(里町外) 里町	3か月	舗装工事	(条件付一般) 指名競争	第2四半期	工事名、工事概 要、工事場所、入 札契約方法の変 更
4	なかすじ児童センター電気設備工事	(空調機設備改修、照明器具のLED化) 照明器具のLED化	中筋町	(3か月) 7か月	電気工事	(条件付一般) 指名競争	第2四半期	工事概要、工事 期間、入札契約 方法の変更
5	市道山田線改良工事	L=40m W=5.0m 側溝工 L=40m	八津合町	4か月	土木工事	指名競争	(第2四半期) 第3四半期	入札時期の 変更

令和8年度

追 加

◇ 事業の見直しや補正予算等により、追加して発注する予定の工事について掲載しています。

綾部市工事等発注見通し

No. 1

[illegible]

令和8年度

綾部市工事等発注見通し

令和8年7月8日公表

No. 2

番号	工 事 名	工 事 概 要	工事場所	工事期間	工事種別	入札契約方法	入札時期	備 考
1	市道柿長線(柿長橋)橋梁補修工事	L=45m W=3.7m 橋梁補修工 一式	物部町	6か月	土木工事	条件付 一般競争	第2四半期	
2	黒谷和紙拠点施設連絡橋整備工事	カルバート工 一式、護岸工 一式	黒谷町	6か月	土木工事	条件付 一般競争	第2四半期	
3	高倉ポンプ室電気設備更新工事	電気設備更新 一式	高倉町	4か月	電気工事	条件付 一般競争	第2四半期	
4	清山荘照明設備改修工事	照明器具LED化、高圧受電設備変圧器 取替	里町	7か月	電気工事	条件付 一般競争	第2四半期	
5	なかすじ児童センター空調設備工事	空調機設備改修	中筋町	3か月	管工事	条件付 一般競争	第2四半期	
6	市道井倉北大橋2号線(北大橋橋)橋梁補修工事	L=4.8m W=5.0m 橋梁補修工 一式	井倉新町	3か月	土木工事	条件付 一般競争	第3四半期	
7	薬師川土砂浚渫工事	L=162m V=500m ³	八津合町	5か月	土木工事	条件付 一般競争	第3四半期	
8	清山荘トイレ改修工事	便所改修 一式	里町	4か月	建築工事	条件付 一般競争	第3四半期	

綾部市工事等発注見通し

No. 3

[illegible]

令和8年度

廃 工

- ◇ 前回公表分(令和8年4月1日)で、令和8年7月7日までに事業の見直し等により廃止することとした工事について掲載しています。
- ◇ 備考欄には、その理由について記載しています。

令和8年度

綾部市工事等発注見通し

令和8年7月8日公表

No. 1

[illegible]

令和8年度

綾 部 市 工 事 等 発 注 見 通 し

(委 託)

令和8年度

再 掲 載

- ◇ 前回公表分(令和8年4月1日)で、令和8年7月7日まで入札未執行で記載内容にも変更のないものを再度掲載しています。

綾部市工事等発注見通し

No. 1

[illegible]

令和8年度

変 更

- ◇ 前回公表分(令和8年4月1日)で、令和8年7月7日まで入札未執行であり、記載内容に変更の生じたものを記載しています。
- ◇ 備考欄には、変更になった項目について記載しています。
- ◇ ()書きを前回公表のものとしています。

令和8年度 綾部市工事等発注見通し

令和8年7月8日公表

No. 1

[illegible]

令和8年度

追 加

◇ 事業の見直しや補正予算等により、追加して発注する予定の業務について掲載しています。

令和8年度

綾部市工事等発注見通し

令和8年7月8日公表

No. 1

番号	業 務 名	業 務 概 要	業務場所	履行期間	業務種別	入札契約方法	入札時期	備 考
1	市道野田須知山線測量業務委託	測量業務 一式	上野町外	6か月	測量	指名競争	第2四半期	
2	市道綾部工業団地線(綾部工業団地大橋)外1橋橋梁補修設計業務委託	綾部工業団地大橋 L=198m W=16.3m えびす橋 L=7.5m W=2.9m	湊垣町外	8か月	建設 コンサル	指名競争	第2四半期	
3	市道今村線(板橋)橋梁補修設計業務委託	板橋 L=5.3m W=4.2m	睦寄町	3か月	建設 コンサル	指名競争	第2四半期	
4	市道高津小貝線詳細設計業務委託	L=255m W=4.2m	高津町	5か月	建設 コンサル	指名競争	第2四半期	
5	道路照明施設点検・修繕計画策定業務委託	修繕計画策定業務 一式	市内一円	5か月	建設 コンサル	指名競争	第2四半期	
6	光谷川詳細設計業務委託	L=40m	味方町	5か月	建設 コンサル	指名競争	第2四半期	
7	土地利用検討推進調査業務委託	青野・井倉地区 A=13ha 高津地区 A=13ha	青野町外	8か月	建設 コンサル	指名競争	第2四半期	
8	都市計画基礎調査分析業務	用途地域との整合にかかる現況調査等	市内一円	7か月	建設 コンサル	指名競争	第2四半期	
9	調査測量設計業務委託(坊口町地区)	溪間工測量業務 N=1式 森林整備測量業務 N=1式 治山ダム工の設計業務 N=1式	坊口町	6か月	建設 コンサル	指名競争	第2四半期	

令和8年度

廃工

- ◇ 前回公表分(令和8年4月1日)で、令和8年7月7日までに事業の見直し等により廃止することとした業務について掲載しています。
- ◇ 備考欄には、その理由について記載しています。

令和8年度 綾部市工事等発注見通し

令和8年度 綾部市工事等発注見通し

令和8年7月8日公表

No. 1

[illegible]